

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอสรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน โครงการเสริมไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนลาดยางถึงบ้านนายละมุล บุญมา

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	184,255.82	1.3624	251,030.13	
2	ประเภทงานวางท่อพีวีซี	17,066.00	1.3074	22,312.09	
สรุป	รวมเงินเป็นประมาณ			273,342.22	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			273,342.00	บาท

(ตัวอักษร) (สองแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสามสิบบาทถ้วน)

จำนวนท่อ 53.00 ท่อน

เฉลี่ยราคาประมาณ 420.98 บาท/ท่อน

ขนาดพื้นที่ 400.00 ตารางเมตร

เฉลี่ยราคาประมาณ 627.58 บาท/ตร.ม.

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ปร.5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

ประเภทงาน โครงการวางท่อระบายน้ำพีวีซี หมู่ที่ 7 ต.ศรีมหาโพธิ อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี

สถานที่ก่อสร้าง จากถนนลาดยางไปทางบริษัท เทีมมะ

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ

ประมาณราคาเมื่อวันที่ พฤษภาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน จำนวนเงิน/บาท	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง เป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานวางท่อพีวีซี	17,066.00	1.3074	22,312.09	
สรุป	รวมเงินเป็นประมาณ			22,312.09	บาท
	คิดเป็นเงินประมาณ			22,312.00	บาท
(ตัวอักษร) (สองหมื่นสองพันสามร้อยสิบสองบาทถ้วน)					
53.00 ท่อน					
เฉลี่ยราคาประมาณ 420.98 บาท/ท่อน					